
T 058/222.150

nv architectenatelier Vyvey partners

Kaaiplein 1 8620 nieuwpoort
BTW nr. BE0891.072.781

info@architectenatelier.eu

dossier 1070RAW

ontwerp Gevelrenovatie van de voor-, zij- en achtergevel incl. dakterras

werfadres Zwaluwenlaan 15, 8434 Westende

bouwheer VME Residentie Aton

Prijsvergelijking - exclusief dakwerken
Vanbillemont bv Finishing bv gebr. Van Huele nv

volgnr. art. omschrijving eenheid hoev. prijs totaal prijs totaal prijs totaal

Hoofdstuk 1    

01. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN    

   

   

Hoofdstuk 2    

02. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN    

   

   

Hoofdstuk 3    

03. GEMEENSCHAPPELIJKE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN    

   

   

Hoofdstuk 4    

04. TECHNISCHE BEPALINGEN    

04.30. plaatsbeschrijvingen - algemeen    

1 04.31.10 plaatsbeschrijvingen – bij aanvang der werken TP 2.496,12 2.496,12 1.750,00 1.750,00 2.046,00 2.046,00 

2 04.31.11 Staat van vergelijking TP 1.995,71 1.995,71 965,00 965,00 1.209,00 1.209,00 

   

   

Hoofdstuk 5    

05. INRICHTEN VAN DE WERF    

3 05.10. Inrichten van de werf TP 53.626,75 53.626,75 67.923,84 67.923,84 66.854,59 66.854,59 

4 05.10.10. Plaatsen van voorlopige omheiningen PM    

5 05.10.11. Bescherming van het openbaar domein PM    

6 05.10.12. Bescherming van de aanpalende gebouwen PM    

7 05.10.13. Stelling met trap PM    

8 05.10.14. Verticaal transport PM    

05.10.15. Voorzieningen op de werf    

9 05.10.15.10.Werfkeet PM    

10 05.10.15.11.Stroomvoorziening PM    

11 05.10.15.12.Watervoorziening PM    

12

05.10.16. Instandhouding van de RW-afvoeren en waterdichtheid van de te renoveren 

geveldelen PM    

13 05.10.17. Aankondiging werf – werfdoek PM    

14 05.20. Verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” (ABR) TP 2.210,66 2.210,66 1.725,59 1.725,59 1.627,50 1.627,50 

   

   

Hoofdstuk 7    

07. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN    
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15 07.10. Coördinatie veiligheid en gezondheid op de bouwplaats TP 787,80 787,80 1.456,79 1.456,79 2.142,72 2.142,72 

   

   

Hoofdstuk 8    

08. AFBRAAKWERKEN    

08.10. AFBRAAKWERKEN - algemeen    

16 08.10.10. Afbraakwerken – ontmantelen screens en vensterrolluiken VH st 10 179,25 1.792,50 223,92 2.239,20 178,56 1.785,60 

17 08.10.11. Afbraakwerken - ontmantelen van de losse elementen op de terrassen VH uur 1 47,35 EENHEIDSPRIJS 50,50 EENHEIDSPRIJS 49,00 EENHEIDSPRIJS

18 08.10.12. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de regenafvoerpijpen VH m 60,75 38,97 2.367,43 28,51 1.731,98 25,11 1.525,43 

19 08.10.13. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de balustrades VH m 86,03 39,15 3.368,07 33,62 2.892,33 29,51 2.538,75 

20 08.10.14. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de zichtschermen VH st 8 112,80 852,77 75,85 573,43 66,46 502,44 

21 08.10.15. Afbraakwerken – ontmantelen en stockeren van een zichtscherm VH st 3 211,93 635,79 250,41 751,23 267,84 803,52 

22 08.10.16. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de asbesthoudende ruitleien VH m² 215,09 76,19 DAKWERKER 42,16 DAKWERKER 36,23 DAKWERKER

23 08.10.17. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het metselwerk VH m² 230,74 87,94 20.291,28 50,13 11.567,00 48,30 11.144,74 

24 08.10.18. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van natuursteen gevelbekleding VH m² 32,21 72,98 2.350,69 65,75 2.117,81 62,54 2.014,41 

25 08.10.19. Afbraakwerken - wegnemen en verwijderen van de balkonelementen VH m² 36,37 215,36 7.832,64 234,65 8.534,22 198,40 7.215,81 

26 08.10.20. PRIVATIEF: Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van buitenschrijnwerk VH m² 9,46 76,19 OPTIONEEL 42,17 OPTIONEEL 66,66 OPTIONEEL

27 08.10.21. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de raamdorpels VH m 39,55 39,57 1.564,99 32,98 1.304,36 39,68 1.569,34 

28 08.10.22. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van de dekstenen – dakterras VH m 10,00 67,38 673,80 70,15 701,50 56,42 564,20 

29

08.10.23. Afbraakwerken - wegnemen en stockeren van de bestaande terrasbetegeling - 

dakterras VH m² 56,32 88,63 DAKWERKER 52,94 DAKWERKER 49,60 DAKWERKER

30 08.10.24. Afbraakwerken - platte daken  – dakterras VH m² 56,32 142,28 DAKWERKER 135,64 DAKWERKER 117,80 DAKWERKER

31 08.10.24.10.Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van de waterdichtingslagen PM    

32 08.10.24.11.Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van de isolatielagen PM    

33 08.10.24.12.Afbraakwerken – platte daken: verwijderen van het dampscherm en hellingsbeton PM    

34 08.10.25. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen tappunten VH st 2 67,49 DAKWERKER 65,59 DAKWERKER 80,60 DAKWERKER

35 08.10.26. Afbraakwerken – wegnemen en verwijderen van het aluminium dakrandprofiel VH m 35,60 28,77 DAKWERKER 28,76 DAKWERKER 13,64 DAKWERKER

   

   

Hoofdstuk 26    

26. RENOVATIE VAN DE GEVEL EN DE BALKONELEMENTEN    

36 26.21.10. Metselen van buitenbergingen - snelbouwsteen VH m² 8,78 148,35 OPTIONEEL 121,49 OPTIONEEL 106,01 OPTIONEEL

26.42. Betonrenovatiesystemen - algemeen    

37 26.42.10. Betonrenovatie: afslijpen luifel dakterras VH m 12,67 183,16 2.320,64 185,50 2.350,29 232,31 2.943,37 

38 26.42.11. Betonrenovatie: structuur binnenspouwblad VH dm² 750,00 17,88 13.410,00 16,62 12.465,00 16,78 12.585,00 

26.43. betonrenovatie – gietmortel    

39 26.43.10. betonrenovatie: gietmortel/ beton – balkonelementen voorgevel VH m² 22,68 998,72 22.650,97 956,87 21.701,81 1.079,86 24.491,22 

40 26.43.11. betonrenovatie: gietmortel/ beton balkonelementen – achtergevel VH m² 30,00 998,72 29.961,60 932,46 27.973,80 827,70 24.831,00 

41 26.43.20. Betonrenovatie: vervangen van de wapening VH kg 347,688 14,59 5.072,77 13,62 4.735,51 9,70 3.372,57 

26.45. Aanbrengen waterdichtingsmembraan op de balkonelementen    

42 26.45.10. Plaatsen van isolatieplaten met afschot op de balkonvloeren VH m² 54,93 72,80 3.998,90 78,41 4.307,06 73,90 4.059,33 

43 26.45.20. Plaatsen van een cementgebonden minerale bouwplaat op isolatie VH m² 54,93 115,32 6.334,53 112,97 6.205,44 103,60 5.690,75 

44 26.45.30. Plaatsen van een gewapend waterdichtingsmembraan op de balkonelementen VH m² 54,93 389,91 21.417,76 336,92 18.507,02 301,55 16.564,14 

45 26.45.60. Plaatsen van een aluminium druipprofiel voor waterkering VH m 52,60 69,15 3.637,29 62,01 3.261,73 69,07 3.633,08 
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Hoofdstuk 28    

28. DORPELS EN PLINTEN    

28.00. Dorpels en plinten – algemeen    

28.01. blauwe hardsteen - algemeen    

28.10. raam- & deurdorpels - algemeen    

46 28.11. raam- & deurdorpels - blauwe steen VH m³ 0,064 29.765,15 1.904,97 23.335,98 1.493,50 34.492,54 2.207,52 

28.30. gevelplinten – algemeen    

47 28.31. gevelplinten – Jasberg VH m² 7,86 618,10 4.858,27 556,87 4.377,00 599,54 4.712,38 

28.40 dekstenen – algemeen    

48 28.41. Muurdekstenen – prefabbeton VH m 23,50 259,14 6.089,79 220,13 5.173,06 210,37 4.943,70 

49 28.42. OPTIONEEL: Muurdekstenen - afdek buitenbergingen VH st 2 244,64 OPTIONEEL 405,76 OPTIONEEL 383,41 OPTIONEEL

   

   

Hoofdstuk 34    

34. PLAT DAK / THERMISCHE ISOLATIE    

50 34.13. Isolatieplaten - polyisocyanuraatschuim (PIR) in afschot VH m² 56,32 112,23 DAKWERKER 93,48 DAKWERKER 98,36 DAKWERKER

34.20. Dampscherm - algemeen    

51 34.21. Dampscherm klasse E3 - gewapende bitumen PM    

   

   

Hoofdstuk 35    

35. PLAT DAK / DAKDICHTING    

35.02. Afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten    

35.10. Bitumineuze dakafdichting - algemeen    

35.12. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP    

35.12.20. Bitumineuze dakafdichting – meerlaags – APP/deelgekleefd (P)    

52 35.12.20.10.Bitumineuze dakafdichting – dakvlak dakterras VH m² 56,32 79,24 DAKWERKER 70,16 DAKWERKER 66,90 DAKWERKER

53 35.12.20.11.Bitumineuze dakafdichting – dakvlak garages VH m² 75,00 79,24 DAKWERKER 70,16 DAKWERKER 66,90 DAKWERKER

54 35.12.20.12.Bitumineuze dakafdichting – opstanden dakterras VH m 33,68 58,35 DAKWERKER 49,85 DAKWERKER 45,77 DAKWERKER

55 35.12.20.13.Bitumineuze dakafdichting – opstanden dakterras VH m 40,00 58,35 DAKWERKER 53,26 DAKWERKER 49,90 DAKWERKER

35.80. Bijhorigheden voor daken    

56 35.81. Uitzettingsvoegen in de platte dakafwerking PM    

   

   

Hoofdstuk 37    

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN    

37.20 dakrandprofielen - algemeen    

57 37.21. dakrandprofielen - aluminium natuurkleurig geanodiseerd VH m 50,60 65,47 DAKWERKER 80,94 DAKWERKER 74,49 DAKWERKER

   

   

Hoofdstuk 38    

38. DAKWATERAFVOER    

38.00. dakwaterafvoer - algemeen    

38.20. hanggoten - algemeen    

58 38.21. Plaatsen van een aluminium gootsysteem VH m 52,60 135,15 7.108,89 135,41 7.122,57 123,91 6.517,67 

38.30. afvoerpijpen - algemeen    
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59 38.42. afvoerpijpen – zink VH m 60,75 89,36 5.428,62 83,76 5.088,42 78,07 4.742,75 

38.50. eindstukken - algemeen    

60 38.52. eindstukken - behandeld gietijzer PM    

38.60. toebehoren - algemeen    

61 38.61. toebehoren - dakkolken & tapbuizen VH st 18 215,60 3.880,80 185,59 3.340,62 201,29 3.623,22 

62 38.63. toebehoren - noodspuwers PM    

   

   

Hoofdstuk 40    

40. BUITENRAMEN & -DEUREN    

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties    

40.03. buitenschrijnwerk - montage    

63 40.03.20. buitenschrijnwerk – montage/buitengevelisolatiesysteem PM    

64 40.03.50. buitenschrijnwerk – montage/vervanging schrijnwerk PM    

40.10. profielsystemen - algemeen    

40.13. profielsysteem – pvc    

65 40.12.10. Hefschuifraam R1 ( 2.55m x 2.04m) VH st 1 7.269,38 OPTIONEEL 6.851,23 OPTIONEEL 6.348,66 OPTIONEEL

66 40.12.11. Enkele opendraaiend raam R2 ( 1.00m x 2.14m) VH st 2 3.121,55 OPTIONEEL 2.976,54 OPTIONEEL 2.673,82 OPTIONEEL

67 40.12.12. Bergingsdeur R3 ( 0.90m x 2.14m) VH st 2 3.919,87 OPTIONEEL 3.549,78 OPTIONEEL 3.221,48 OPTIONEEL

40.50. ventilatieroosters - algemeen   

68 40.50.10. ventilatierooster – kleprooster – invisivent evo HR High PM    

40.60. uitbekleding / buitenramen & deuren - algemeen    

69 40.61.  uitbekleding / buitenramen & deuren – MDF PM    

40.70. gordijnkasten - algemeen    

70 40.71. gordijnkasten – MDF PM    

40.80. vensterrolluiken - algemeen    

40.81. vensterrolluiken - kunststof / PVC    

71 40.81.10. Vernieuwen van de vensterrolluiken (1.00m x 2.14m) VH st 1 987,85 OPTIONEEL 874,19 OPTIONEEL 922,56 OPTIONEEL

72 40.81.11. Herplaatsen van de screens en rolluiken tegen de gevel VH st 10 259,33 2.593,30 723,56 7.235,60 684,48 6.844,80 

40.90. sectionaalpoorten - algemeen    

73 40.92. sectionaalpoorten - aluminium VH st 1 3.933,37 3.933,37 3.890,12 3.890,12 3.402,56 3.402,56 

   

   

Hoofdstuk 42    

42. GEVELBEKLEDINGEN    

42.00. Gevelbekledingen – algemeen    

42.10. regelstructuur – algemeen    

74 42.11. regelstructuur – hout PM    

42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen    

75 42.22. thermische isolatie voorhanggevel – PIR/7 cm VH m² 176,49 86,68 DAKWERKER 71,19 DAKWERKER 67,53 DAKWERKER

42.30. buitenfolie – algemeen    

76 42.31. buitenfolie – gevelfolie PM    

42.60. gevelleien – algemeen    

77 42.61. gevelleien – vezelcementleien VH m² 176,49 144,15 DAKWERKER 118,42 DAKWERKER 109,83 DAKWERKER
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Hoofdstuk 43    

43. BUITENBEPLEISTERING    

43.00. buitenbepleistering - algemeen    

43.10. buitengevelisolatiesystemen / pleisters - algemeen    

78 43.21. buitengevelisolatiesystemen - op geëxpandeerd polystyreen (EPS) VH m² 283,36 169,90 48.142,86 165,42 46.873,41 156,22 44.266,50 

79 43.22. buitengevelisolatiesystemen – StoColor Lotusan G TP 9.375,15 9.375,15 8.792,16 8.792,16 8.224,42 8.224,42 

   

   

Hoofdstuk 44    

44. BORSTWERINGEN    

44.30. borstweringen - algemeen    

44.23. Borstweringen - aluminium    

80 44.23.10. Plaatsen van borstweringen hoogte 1.10m in frontmontage - balkonelementen VH m 33,60 359,65 12.084,24 342,89 11.521,10 331,08 11.124,29 

81 44.23.11. Plaatsen van borstweringen hoogte 1.20m in bovenmontage – dakterras VH m 19,40 344,69 6.686,99 325,94 6.323,24 316,20 6.134,28 

82 44.23.12. Meerprijs voor kleuranodisatie TP 1.877,12 1.877,12 1.813,27 1.813,27 1.666,71 1.666,71 

44.24. Borstweringen - G-line prestige 22    

83 44.24.10. Plaatsen van borstweringen hoogte 1.10m in frontmontage – balkonelementen VH m 42,00 415,56 17.453,52 571,29 23.994,18 554,28 23.279,76 

44.25. Borstweringen - H-line combi    

84

44.25.10. VARIANTE: Plaatsen van borstweringen hoogte 1.10m in frontmontage – 

balkonelementen VH m 42,00 329,93 VARIANTE 514,71 VARIANTE 496,00 VARIANTE

44.40. Scheidingspanelen    

85 44.43.10. Plaatsen van nieuwe scheidingspanelen VH st 4 669,29 2.677,16 625,79 2.503,16 602,64 2.410,56 

86 44.43.11. Herplaatsen van een bestaand scheidingspaneel VH st 1 34,64 34,64 210,56 210,56 446,40 446,40 

87 44.43.12. Meerprijs voor kleuranodisatie TP 174,53 OPTIONEEL 234,18 OPTIONEEL 232,13 OPTIONEEL

   

   

Hoofdstuk 45    

45. GEVELVOEGEN EN KITTEN    

45.23. Wegnemen van bestaande voegen en plaatsen van elastische voegen    

88 45.23.10. Elastisch opvoegen rond het buitenschrijnwerkkader VH m 218,27 18,65 4.070,74 22,56 4.924,17 21,15 4.616,41 

89 45.23.11. Elastisch opvoegen met aanpalend gebouw VH m 21,50 19,73 424,20 32,14 691,01 28,12 604,58 

   

   

Hoofdstuk 82    

82. BUITENSCHILDERWERKEN    

82.00. buitenschilderwerken - algemeen    

82.20. Buitenschilderwerken op beton - algemeen    

90 82.20.10. Buitenschilderwerken op beton - aanbrengen van een primer PM    

91 82.20.11. Buitenschilderwerken op beton – balkonfronten VH m² 13,17 79,12 1.042,01 65,59 863,82 105,76 1.392,86 

92 82.60. filmverzinkingssysteem VH m 9,48 39,47 374,18 28,76 272,64 34,75 329,43 

   

   

Hoofdstuk 90    

90. BUITENVERHARDINGEN - TERRASSEN

90.10. buitenverharding – herplaatsen van de bestaande terrasbetegeling op tegeldragers VH m² 56,32 135,69 DAKWERKER 135,00 DAKWERKER 140,45 DAKWERKER
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Totaal € € 351.692,28 € 354.245,55 € 343.205,31

351.692,28 € 354.245,55 € 343.205,31 €

ereloon architectuur

1e schijf: tot 100.000,00€ 8% 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €

2e schijf: 100.000,00€ tot 300.000,00€ 7% 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 €

3e schijf: 300.000,00€ tot 500.000,00€ 6% 3.101,54 € 3.254,73 € 2.592,32 €

opmaak omgevingsvergunning 2.240,00 € 2.240,00 € 2.240,00 €

ereloon ingenieur stabiliteit (i.f.v. uitbreiding balkons) 2.800,00 € 2.800,00 € 2.800,00 €

Ereloon veiligheidscoördinator 500,00 € 500,00 € 500,00 €

BTW renovatie 6% 21.101,54 € 21.254,73 € 20.592,32 €

BTW ereloon erelonen 21% 6.434,72 € 6.466,89 € 6.327,79 €

Totaalprijs inclusief verbreding balkons voorgevel (incl. BTW en ereloon) € 409.870,08 € 412.761,91 € 400.257,73

Totaalprijs (excl. BTW en erelonen)
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